



Υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης



Με τη χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
NextGenerationEU

Αθήνα, 27/08/2025

Αρ. Πρωτ. 12919/ΑΣ

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αναφορικά με την

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για

«Υπηρεσίες υλοποίησης συνδέσμων οπτικών ινών, παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και υπηρεσιών συντήρησης των συνδέσμων οπτικών ινών για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη»

Νομική βάση:

Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα Ι: Αναθέτουσα αρχή

Ι.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας ΑΕ - ΕΔΥΤΕ ΑΕ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 7, ΑΘΗΝΑ, 11523, ΕΛΛΑΔΑ, Αρμόδιος για πληροφορίες: Πάρης Λαμπαδάς, Τηλέφωνο: +30 2107474274, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@grnet.gr

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: <https://grnet.gr>

Τμήμα ΙΙ: Αντικείμενο

ΙΙ.1) Εύρος της σύμβασης

ΙΙ.1.1) **Τίτλος:** «Υπηρεσίες υλοποίησης συνδέσμων οπτικών ινών, παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και υπηρεσιών συντήρησης των συνδέσμων οπτικών ινών για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη»

Αριθμός αναφοράς: 11197/ΑΣ/16.07.2025

ΙΙ.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:

64200000-8 Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών



II.1.3) **Είδος σύμβασης:** Υπηρεσίες

II.1.4) **Σύντομη περιγραφή:** Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν με σύμβαση τύπου IRU (Indefeasible Right of Use) και περιλαμβάνουν: α) τις υπηρεσίες υλοποίησης των συνδέσμων οπτικών ινών οπτικών που φαίνονται στον Πίνακα 2 , β) τη παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των παραπάνω συνδέσμων οπτικών ινών για δεκαπέντε (15) έτη καθώς και γ) τις υπηρεσίες συντήρησης των παραπάνω συνδέσμων οπτικών ινών για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης: 27/08/2025

VI.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης

Η αρχική προκήρυξη απεστάλη μέσω eNotices 2:

Σύνδεση TED eSender : ENOTICES 2

Σύνδεση πελάτη TED eSender: ECAS_n0024kkc

Αναγνωριστικό Δημοσίευσης: 467788-2025

Αναγνωριστικό/έκδοση προκήρυξης: c3f1be78-5c29-44c5-b5dd-1b0b7ee61f43 – 01

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης: 16/07/2025 12:44:16 (UTC)

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.1) Λόγοι αλλαγής: Ενημερωμένες πληροφορίες

Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: **Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής**

Αντί:

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 01/09/2025, Τοπική ώρα: 12:00 μ.μ.

Διάβαζε:

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 19/09/2024, Τοπική ώρα: 12:00 μ.μ.

Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Αντί:

IV.2.5) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 01/09/2025, Τοπική ώρα: 12:30 μ.μ.

Διάβαζε:

IV.2.5) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 19/09/2025, Τοπική ώρα: 12:30 μ.μ.

VII.1.3) Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

Περιγραφή των περαιτέρω αλλαγών στο Τεύχος Διακήρυξης που οδήγησαν στην παραπάνω ανάγκη παράτασης της ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών: **SLA υποθαλάσσιων συνδέσμων:** Σελ. 120 Τεύχους Διακήρυξης/ 3.2.4 «Ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης (TTR) για τα υποθαλάσσια σημεία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την αναγγελία βλάβης. Η ημέρα αναγγελίας της βλάβης περιλαμβάνεται στις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες εφόσον η αναγγελία της βλάβης γίνει πριν τις 2μ.μ..» Σελ.144 / 1.8 «Άρση Βλαβών σε υποθαλάσσιο σημείο συνδέσμου οπτικών ινών. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβαίνει αμελλητί στην αποκατάσταση κάθε ανωμαλίας που οφείλεται σε πλημμελή κατασκευή ή βλάβη. Ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης (TTR) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την εμφάνιση της βλάβης.» **Περιορισμός μετακινήσεων άκρων:** Σελ. 10 / Παρ. 1.3 «Ο κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας αποδέχεται με την υποβολή και μόνο της προσφοράς του, ότι κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, τα άκρα των συνδέσμων οπτικών ινών του Παραρτήματος Ι Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης / 3.1 Αντικείμενο των συμβάσεων/Πίνακας 2: Πίνακας συνδέσμων οπτικών ινών, δύναται να μετακινηθούν μία φορά έκαστο εντός του Δήμου στον οποίο βρίσκονται, κατόπιν αιτήματος της ΕΔΥΤΕ και χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση αυτής εφόσον το νέο μήκος του συνδέσμου είναι έως και 1% πλέον του αρχικού. Τη μετακίνηση αυτή υποχρεούται ο Ανάδοχος να υλοποιήσει εντός των χρονικών ορίων που θα του προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από επίσημο αίτημά της.». Σελ 148/Παρ.1.18 «Κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης οι σύνδεσμοι οπτικών ινών του Παραρτήματος Ι Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης / 3.1 Αντικείμενο των συμβάσεων/Πίνακας 2: Πίνακας συνδέσμων οπτικών ινών, δύναται να μετακινηθούν μία φορά έκαστος εντός του Δήμου στον οποίο βρίσκονται κατόπιν αιτήματος της ΕΔΥΤΕ και χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση αυτής εφόσον το νέο μήκος του συνδέσμου είναι έως και 1% πλέον του αρχικού. Την μετακίνηση αυτή υποχρεούται ο Ανάδοχος να υλοποιήσει εντός των χρονικών ορίων που θα του προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή μετά από επίσημο αίτημά της.» Σελ. 193 / Άρθρο 2. «Κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης οι σύνδεσμοι οπτικών ινών του Παραρτήματος Ι Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης / 3.1 Αντικείμενο των συμβάσεων/Πίνακας 2: Πίνακας συνδέσμων οπτικών ινών δύναται να μετακινηθούν μία φορά έκαστος εντός του Δήμου στον οποίο βρίσκονται κατόπιν αιτήματος της ΕΔΥΤΕ και χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση αυτής εφόσον το νέο μήκος του συνδέσμου

είναι έως και 1% πλέον του αρχικού και το νέο άκρο βρίσκεται σε υφιστάμενη υποδομή του Αναδόχου. Την μετακίνηση αυτή υποχρεούται ο Ανάδοχος να υλοποιήσει εντός των χρονικών ορίων που θα του προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή μετά από επίσημο αίτημά της.» **Διακριτές συμβάσεις μίσθωσης συνεγκατάστασης** Σελ 129 / Παρ. 3.2.4 & σελ. 146 / Παρ. 1.16 « Συνεγκατάσταση. Στο πλαίσιο της παρούσας και για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνάψει διακριτές συμβάσεις μίσθωσης συνεγκατάστασης στο πλαίσιο των οποίων να προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη εκ μέρους του ενέργεια για να διασφαλίζει τη μίσθωση και συνεγκατάσταση (colocation) στα τηλεπικοινωνιακά κέντρα του που βρίσκονται στα άκρα των συνδέσμων οπτικών ινών που ορίζονται στον Πίνακα 3 καθώς και σε τυχόν ενδιάμεσα σημεία των προσφερόμενων συνδέσμων (άκρα τμημάτων συνδέσμων. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα εγκαταστήσει εξοπλισμό στα παραπάνω σημεία με βάση τις ανάγκες της για οπτική μετάδοση και παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης προς τους κατά τόπους φορείς. Οι προδιαγραφές των χώρων εγκατάστασης ακολουθούν:» **Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος λόγω καθυστερήσεων αδειοδότησης εργασιών:** Σελ. 90 / Παρ. 4.5 «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, ήτοι της Επιτροπής της περ. δ' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 μεταξύ άλλων στην επέκταση του χρονοδιαγράμματος λόγω καθυστερήσεων αδειοδότησης εργασιών του Αναδόχου από αρμόδιους φορείς και στην περίπτωση της ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης της αναθέτουσας. Το δικαίωμα προαίρεσης επί της σύμβασης που θα υπογραφεί, είναι ύψους κατά μέγιστο 15% επί του ποσού της σύμβασης, με αντίστοιχη επέκταση του χρόνου παροχής των δικαιωμάτων χρήσης (μίσθωση) και των υπηρεσιών συντήρησης των συνδέσμων οπτικών ινών.»

Αριστείδης Σωτηρόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΥΤΕ Α.Ε.